
Zobowiązujemy się do: uwagi JM KWOTA NETTO VAT KWOTA BRUTTO

X

Opracowania dokumentacji przez osobę uprawnioną do projektowania instalacji zgodnie ze sztuką budowlaną. 

(Projekt budowlano-wykonawczy wraz z uzgodnieniami z odpowiednimi rzeczoznawcami (jeśli wymagane), 

mapa zasadnicza lub mapa do celów projektowych (jeśli wymagana)).

X

Wykonania audytu energetycznego porealizacyjnego, w którym wykazane będą poniższe wskaźniki zależne od 

zakresu projektu:

Wskaźniki produktu 

- Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych [tony równoważnika CO2]

- Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE [szt.]

- Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE [szt.]

- Liczba przebudowanych jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE [szt.]

- Liczba gospodarstw domowych z lepszą klasą zużycia energii [gospodarstwa domowe]

- Liczba zmodernizowanych źródeł ciepła [szt.]

Wskaźniki rezultatu 

- Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej [GJ/rok]  

- Zmniejszenie zużycia energii końcowej w wyniku realizacji projektu [GJ/rok]

- Produkcja energii cieplnej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE [MWht/rok]

- Dodatkowa zdolność wytwarzania energii cieplnej ze źródeł odnawialnych [MWt]

- Produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE [MWhe/rok]

- Dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych [MWe]

- Produkcja energii cieplnej z nowych mocy wytwórczych instalacji wykorzystujących OZE [MWht/rok]

- Stopień redukcji PM10 [tony/rok]

 JEDEN AUDYT ENERGETYCZNY POREALIZACYJNY JEST WYKONYWANY DLA 

GRANTOBIORCY PO ZAKOŃCZENIU WSZYSTKICH ELEMENTÓW ZAKRESU PROJEKTU.

X

Przekazania po zakończeniu budowy i montażu inwestycji oświadczenia osoby posiadającej stosowne 

uprawnienia, że inwestycja została wykonana należycie, a wszystkie zamontowane instalacje i urządzenia są 

sprawne i funkcjonują poprawnie oraz oświadczenia, że zamontowane urządzenia i instalacje nie zagrażają 

konstrukcji budynku (jeżeli zostały na nim zainstalowane) oraz bezpieczeństwu mieszkańców i spełniają 

wszystkie normy, nakazy i zalecenia środowiskowe, techniczne, geologiczne i inne właściwe dla danego typu 

instalacji.

x x

KOSZTORYS OFERTOWY UPROSZCZONY DODATKOWE  INFORMACJE JM KWOTA NETTO VAT KWOTA BRUTTO

1 Dostawa i montaż kotła gazowego (bez pozwolenia)

1.1 Wykonanie dokumentacji technicznej, dobór kotła itp..

1.2 Wynajęcie kierownika robót

1.3 Dostawa i montaż kotła gazowego  (model i parametry kotła - producent, moc, sprawność, rok produkcji itp.) 

1.4 Dostosowanie pomieszczenia kotłowni lub innego do potrzeb instalacji kotła gazowego

Kosztorys ofertowy uproszczony z dnia ………………………………...



1.5
Dostawa, montaż urządzeń niezbednych do prawidłowego działania instalacji, montaż orurowania, zaworów, 

pomp. itp.

1.6 Uruchomienie instalacji, protokoły odbiorowe i kominiarskie badania, pomiary itp.

1.7 Inne … jakie?

2 Dostawa i montaż kotła gazowego (z pozwoleniem)

2.1 Wykonanie dokumentacji technicznej, dobór kotła, uzyskanie pozwolenia na budowę,  itp..

2.2 Wynajęcie kierownika robót

2.3 Dostosowanie pomieszczenia kotłowni lub innego do potrzeb instalacji kotła gazowego

2.4 Dostawa i montaż kotła gazowego (model i parametry kotła - producent, moc, sprawność, rok produkcji itp.) 

2.5 Montaż urządzeń niezbednych do prawidłowego działania instalacji, montaż orurowania, zaworów, pomp. Itp..

2.6 Uruchomienie instalacji, protokoły odbiorowe, i kominiarskie badania, pomiary itp.

2.7 Inne … jakie?

3 Dostawa i montaż pieca na biomasę

3.1 Dostosowanie pomieszczenia kotłowni lub innego do potrzeb instalacji kotła na biomasę

3.2 Montaż urządzeń niezbednych do prawidłowego działania instalacji, montaż orurowania, zaworów, pomp. Itp..

3.3 Dostawa i montaż kotła na biomasę   (model i parametry kotła - producent, moc, sprawność, rok produkcji itp.) 

3.4 Uruchomienie instalacji, protokoły odbiorowe i kominiarskie, badania, pomiary itp.

3.5 Inne … jakie?

4 Dostawa i montaż pieca elektrycznego

4.1
Dostawa i montaż pieca elektrycznego   (model i parametry kotła - producent, moc, sprawność, rok produkcji 

itp.) 

4.2 Dostosowanie pomieszczenia kotłowni lub innego do potrzeb instalacji pieca elektrycznego

4.3
Dostawa i montaż urządzeń niezbednych do prawidłowego działania instalacji, montaż orurowania, zaworów, 

pomp. itp.

4.4 Modernizacja i dostosowanie instalacji elektrycznej



4.5 Uruchomienie instalacji, protokoły odbiorowe, badania, pomiary itp.

4.6 Inne … jakie?

5 Modernizacja komina wentylacyjnego i spalinowego

5.1 Przygotowanie dokumentacji na potrzeby uzyskania pozwolenia na budowę

5.2 Wynajęcie kierownika robót

5.3
Roboty przygotowawcze związane z modernizacją instalacji wentylacji / kominów spalinowych (podkreślić 

właściwe)

5.4 Demontaże, roboty rozbiórkowe

5.5 Modernizacja i montaż instalacji wentylacji / kominów spalinowych (podkreślić właściwe)

5.6 Uruchomienie instalacji, protokoły odbiorowe, badania, pomiary itp.

5.7 Inne … jakie?

6. Budowa / rozbudowa / modernizacja instalacji gazowej (podkreślić właściwe)

6.1 Przygotowanie dokumentacji na potrzeby uzyskania pozwolenia na budowę

6.2 Roboty przygotowawcze związane z wymiana/budową/rozudową instalacji gazowej (podkreślić właściwe)

6.3 Montaż urządzeń niezbednych do prawidłowego działania instalacji, montaż orurowania, zaworów, pomp. itp.

6.4 Uruchomienie instalacji, protokoły odbiorowe, badania  i protokoły próby szczelności 

6.5 Inne … jakie?

7. Budowa przydomowych zbiorników na gaz (wymagane pozwolenie)

7.1 Przygotowanie dokumentacji na potrzeby uzyskania pozwolenia na budowę

7.2
Roboty ziemne, posadowienie i płyta fundamentowa pod zbiorniki na gaz/wykonanie przyłącza / wygrodzenie 

zbiorników

7.3
Dostawa i montaż zbiornika na gaz (model i parametry zbiornika   - producent, pojemność w m3, rok 

produkcji itp.)

7.4 Roboty przygotowawcze związane z wymiana/budową/rozudową instalacji gazowej (podkreślić właściwe)

7.5 Montaż urządzeń niezbednych do prawidłowego działania instalacji, montaż orurowania, zaworów, pomp. itp.



7.6 Modernizacja/budowa/rozbudowa i dostosowanie instalacji gazowej

7.7 Uruchomienie instalacji, protokoły odbiorowe, badania, pomiary, próby szczelności, odbiory UDT itp.

7.8 Inne … jakie?

8. Budowa przydomowych zbiorników na gaz (zgłoszenie)

8.1 Przygotowanie dokumentacji na potrzeby zgłoszenia budowy

8.1
Roboty przygotowawcze związane z budową zbiorników na gaz o pojemności poniżej 7m3/wykonaniem 

przyłącza

8.2
Roboty ziemne, posadowienie i płyta fundamentowa pod zbiorniki na gaz/wykonanie przyłącza / wygrodzenie 

zbiorników

8.3
Dostawa i montaż zbiornika na gaz (model i parametry zbiornika  (producent, pojemność w m3, rok produkcji 

itp.) ….

8.4 Montaż urządzeń niezbednych do prawidłowego działania instalacji, montaż orurowania, zaworów, pomp. itp.

8.5 Modernizacja/budowa/rozbudowa i dostosowanie instalacji gazowej

8.6 Uruchomienie instalacji, protokoły odbiorowe, badania, pomiary, próby szczelności, odbiory UDT itp.

8.7 Inne … jakie?

9. Modernizacja instalacji elektrycznej

9.1 Roboty przygotowawcze związane z wymiana instalacji elektrycznej

9.2 Modernizacja i dostosowanie instalacji elektrycznej

9.3 Uruchomienie instalacji, protokoły odbiorowe, badania, pomiary itp.

9.4 Inne … jakie?

10. Modernizacja instalacji c.o

10.1 Roboty przygotowawcze związane z wymiana  instalacji c.o.

10.2

Montaż urządzeń niezbednych do prawidłowego działania instalacji, ogrzewanie podłogowe, montaż 

orurowania, zaworów, głowic termostatycznych, grzejników, izolacji przewodów, pomp. itp. (podkreślić 

właściwe)

10.3 Uruchomienie instalacji, protokoły odbiorowe, badania, pomiary itp.



10.4 Inne … jakie?

11. Modernizacja instalacji c.w.u

11.1 Roboty przygotowawcze związane z wymiana instalacji c.w.u.

11.2
Montaż urządzeń niezbednych do prawidłowego działania instalacji, w tym montaż zbiornika c.w.u., montaż 

orurowania, izolacja przewodów, zaworów, pomp. itp. (podkreślić właściwe)

11.3 Uruchomienie instalacji, protokoły odbiorowe, badania, pomiary itp.

11.4 Inne … jakie?

12. Budowa systemu wentylacji z rekuperacją

12.1 Roboty przygotowawcze związane z instalacją wentylacji z rekuperacją

12.2 Montaż urządzeń niezbednych do prawidłowego działania instalacji, montaż orurowania, zaworów, pomp. itp.

12.3 Modernizacja i dostosowanie instalacji wentylacji

12.4 Uruchomienie instalacji, protokoły odbiorowe, badania, pomiary itp.

12.5 Inne … jakie?

13. Instalacja fotowoltaiczna

13.1 Roboty przygotowawcze związane z montażem instalacji fotowoltaiki

13.2 Dostawa i montaż konstrukcji wsporczych pod panele fotowoltaiczne

13.3
Montaż urządzeń niezbednych do prawidłowego działania instalacji,modernizacja instalacji elektrycznej, 

falownik, instalacji odgromowej itp.

13.4 Dostawa i motaż paneli fotowoltaicznych

13.5 Model i parametry paneli fotowoltaicznych (producent, powierzchnia, moc, ilość paneli, itp….)

13.6 Uruchomienie instalacji, protokoły odbiorowe, badania, pomiary itp.

13.7 Inne … jakie?

14. Instalacja solarna

14.1 Roboty przygotowawcze związane z montażem instalacji soalrnej



14.2 Montaż konstrukcji wsporczych pod panele solarne

14.3
Montaż urządzeń niezbednych do prawidłowego działania instalacji, montaż orurowania, zaworów, pomp, 

śniegołapy itp.

14.4 Montaż paneli solarnych

14.5 Model i parametry paneli solarnych  (producent, powierzchnia, moc, ilość paneli, itp.)

14.6 Uruchomienie instalacji, protokoły odbiorowe, badania, pomiary itp.

14.7 Inne … jakie?

15. Instalacja wiatrowa

15.1 Roboty przygotowawcze związane z montażem instalacji wiatrowej  

15.2 Montaż konstrukcji wsporczej pod turbinę wiatrową

15.3 Montaż instalacji turbiny wiatrowej (producent, moc, sprawność, itp.)

15.4 Modernizacja i dostosowanie instalacji elektrycznej

15.5 Uruchomienie instalacji, protokoły odbiorowe, badania, pomiary itp.

15.6 Inne … jakie?

16. Pompa ciepła gruntowa

16.1 Roboty ziemne i przygotowawcze, odwierty geotermalne (pionowe, poziome - podkreślić właściwe)

16.2 Montaż urządzeń niezbednych do prawidłowego działania instalacji, montaż orurowania, zaworów, pomp. itp.

16.3 Montaż elementów instalacji pompy gruntowej

16.4 Roboty ziemne związane z doprowadzeniem terenu do stanu pierwotnego

16.5 Uruchomienie instalacji, protokoły odbiorowe, badania, pomiary itp.

16.6 Dostawa i montaż pompy ciepła

16.7
Model i parametry pompy ciepła (producent, moc, sprawność 

itp..)………………………………………………….

16.8 Inne … jakie?



17. Pompa ciepła powietrzna c.o.

17.1 Roboty przygotowawcze związane z instalacją pomcy ciepła c.o.

17.2 Montaż urządzeń niezbednych do prawidłowego działania instalacji, montaż orurowania, zaworów, pomp. itp.

17.3 Dostawa i montaż pompy ciepła c.o.

17.4 Model i parametry pompy ciepła (producent, moc, sprawność itp.)

17.4 Uruchomienie instalacji, protokoły odbiorowe, badania, pomiary itp.

17.5 Inne … jakie?

18. Pompa ciepła powietrzna c.w.u.

18.1 Roboty przygotowawcze związane z instalacją pomcy ciepła c.w.u.

18.2 Montaż urządzeń niezbednych do prawidłowego działania instalacji, montaż orurowania, zaworów, pomp. itp.

18.3 Dostawa i montaż pompy ciepła c.w.u.

18.4 Model i parametry pompy ciepła (producent, moc, sprawność itp.)

18.5 Uruchomienie instalacji, protokoły odbiorowe, badania, pomiary itp.

18.6 Inne … jakie?

SUMA 0.00 0.00 0.00

Data i czytelny podpis Pieczątka firmy

………………………… …………………………


